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REPUBBLICA ITALIANA                  

COMUNE DI MONTALTO DORA                   Città Metropolitana di Torino 

Repertorio. n.  811                                                                        C.F. 01741070013 

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO DI PROPRIETA’ 

COMUNALE VIA IVREA 101 – PNRR M2C4-2.2-B MINISTERO 

DELL’INTERNO CONTRIBUTI AI COMUNI PER LO SVILUPPO 

TERRITORIALE E SOSTENIBILE– FINANZIATO DALL’UNIONE 

EUROPEA – NEXT GENERATION EU. 

CIG 9478398D75,  CUP D67B20000410001    ------------------------------------ 

APPALTATORE:C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. di Pomigliano D’Arco (NA).  

IMPORTO CONTRATTUALE: € 187.496,57  IVA esclusa.--------------------- 

L’anno duemilaventitrè, il giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO, nella 

residenza comunale, avanti a me, Dott.ssa  DI IORIO Raffaella, autorizzato a 

rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, 

sono comparsi i signori:------------------- 

- BERATTINO Marika, codice fiscale BRTMRK68H55E379C, che dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune di Montalto Dora, Stazione Appaltante,  P.IVA 01741070013, che 

rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, di seguito 

nel presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.---------------- 

-PICCOLO geom. Luciano, nato a Pomigliano d’Arco il 28.03.1976, ed ivi 

residente in Via Medaglie d’Oro nc 22 C.F.: PCCLCN76C28G812P, nella sua  

qualità di Procuratore Speciale giusta procura n. 9214 del 10.11.2022 
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dell’operatore economico C.L.P. COSTRUZIONI S.r.l., corrente in C.L.P. 

COSTRUZIONI s.r.l. Corso Vittorio Emanuele (C.F./P.IVA 06025851210), di 

seguito nel presente atto denominato “appaltatore”.---- 

PREMESSO 

– che con deliberazione della G.C. n. 92 del 05.10.2022 veniva approvato il 

progetto definitivo esecutivo dei lavori di Adeguamento Sismico della scuola 

dell’infanzia e asilo nido di proprietà comunale via Ivrea nc 101 per un importo 

complessivo di € 300.000,00: così articolato: € 182.711,31= per lavori a corpo, 

€ 8.275,05= per oneri della sicurezza ed € 109.013,64= quali somme a 

disposizione della stazione appaltante; --------------------------- 

– che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico 

Manutentivo n. 103 del 15.04.2022, veniva affidato l’incarico per la 

progettazione definitiva-esecutiva coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione e esecuzione lavori D.L. contabilità e certificato di regolare 

esecuzione, all’Ing. NOASCONO Gianluca, con studio a Castellamonte , in Via 

Barengo nc 13, P. Iva: 08172840012 ---------------------------------------- 

- le opere consistenti in lavori strutturali per l’adeguamento sismico della 

scuola dell’infanzia e Asilo Nido di cui al progetto definitivo-esecutivo, 

rientrano nell’ambito PNRR missione 2 componente 4 – 2.2 B investimento 

come specificato nel decreto ministeriale n.278 del 22/11/2021 le opere 

consistenti in Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno_2021 

 comportando quindi il rispetto dei principi trasversali del PNRR, specialmente 

il principio del non arrecare danno ambientale (DNSH) e di specifiche 

tempistiche relative all’affidamento dei lavori (opere di importo compreso tra 
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100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento deve avvenire entro n. 390 giorni ai 

sensi dell’art. 1 comma 143 del Decreto ministeriale n. 278 del 22/11/2021); 

– che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e tecnico 

Manutentivo  n. 322  del 04.11.2022, veniva disposto di appaltare i lavori in 

oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b del 

D.L. 76/2020 DEL 16.07.2020 come convertito in L.120/2020 e modificato 

dall’art. 51 comma 1 lett. a) 2) punto 2.2 del D.L. 31.03.2021 n. 77 convertito 

in L. 108/2021 del 29.07.2021 e s.m.i avvalendosi della Città Metropolitana di 

Torino quale Stazione Unica Appaltante , per quanto riguarda l’adozione degli 

atti di gara e la procedura di affidamento, fino all’aggiudicazione definitiva.---  

- posto che per il presente appalto è stato rispettato il principio di “non 

artificioso frazionamento” dell’appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016; 

dell’assenza del cd. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Regolamento UE 

n. 241/2021; rispettato l’art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisione in 

lotti; ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 

108/2021 e smi la ditta appaltatrice ha assunto l’impegno di assicurare, una 

quota almeno pari al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del 

contratto sia all’occupazione femminile e sia all’occupazione giovanile; 

– che con Determinazione Dirigenziale Direzione Centrale Unica Appalti e 

Contratti della Città Metropolitana di Torino n. 6910 del 13.12.2022 venivano 

aggiudicati definitivamente i lavori al netto del ribasso offerto, di € 3.489,79= 

(1,91%), oltre alla somma di € 8.275,05= (diconsi euro 

ottomiladuecentosettantacinque/05) quali oneri per la sicurezza e, quindi per un 

importo complessivo di € 187.496,57= (diconsi euro 
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centoottantasettemilaquattrocentonovantasei/57), IVA esclusa ------------------- 

– che la Stazione Unica Appaltante  ha  proceduto ad effettuare alla verifica dei 

requisiti auto dichiarati e che detti requisiti risultano tutti comprovati;   

– che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico 

Manutentivo n 394 del 21.12.2022, si è preso atto dell’aggiudicazione 

definitiva dell’intervento di “Adeguamento Sismico della Scuola dell’Infanzia 

e Asilo Nido di Proprietà Comunale ” - CIG 9478398D75, CUP 

D67B20000410001, giusta Determinazione n. 6910 del 13.12.2022 della 

Stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Torino e si è proceduto 

ad impegnare la spesa complessiva di € 228.745,82 (diconsi euro 

duecentoventottomilasettecentoquarantacinque/82) compresa IVA 22% sul 

capitolo di spesa 154.1 “PNRR M2C4-INV.2.2-B CUP D67B20000410001 

Adeguamento sismico della scuola dell’infanzia e asilo nido Ministero 

dell’interno sviluppo territoriale sostenibile.--------------- 

– che sono state effettuate le comunicazioni dell’aggiudicazione, di cui all’art. 

76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ----------------------------------- 

– che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli 

impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del 

D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i., in base alla comunicazione antimafia 

acquisita tramite la banca dati B.D.N.A. del 27.04.2023AVCPass , ai sensi 

dell’art. 88, c. 1;-------------- 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le parti convengono e stipulano quanto segue:--------------------------------------- 

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto 
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1. L’Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all’Impresa C.L.P. 

COSTRUZIONI s.r.l., corrente in Pomigliano d’Arco (NA)  C.so Vittorio 

Emanuele nc 119  (C.F/I.V.A. 06025851210) – CIG 9478398D75, CUP 

D67B20000410001 i lavori di adeguamento  sismico della scuola dell’infanzia 

e asilo nido di proprieta’ comunale via Ivrea 101. 

L’Importo contrattuale – tenuto conto dell’offerta presentata  – ammonta ad       

€ 187.496,57= (diconsi euro centoottantasettemilaquattrocentonovantasei/57), 

da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a misura, secondo quanto 

specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente 

contratto. Resta salva la liquidazione finale.-------- 

Per i lavori di cui trattasi, la revisione prezzi è consentita nei limiti previsti dalla 

normativa vigente. 

Articolo 2 – Allegati al contratto 

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:---------- 

- il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 

aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;-------------------------------- 

- il Capitolato Speciale d’appalto; gli elaborati grafici progettuali architettonici, 

strutturali; l’elenco dei prezzi e analisi prezzi; il piano di sicurezza previsto dal 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo 

dell’opera, planimetria generale di sicurezza); il cronoprogramma, il computo  

metrico estimativo; così come approvati con deliberazione della G.C. n. 92  del 

05.10.2022-------------- 

- Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato 

generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con  decreto del Ministero dei 
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Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145, per le parti attualmente in vigore e non in 

contrasto con il D.lgs n. 50/2016, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, per le parti non 

abrogate, come previsto dall’art. 217, comma 1, lett. u), del citato D.lgs n. 

50/2016 e s.m.i., e del capitolato speciale d’appalto summenzionato. 

Si richiamano gli obblighi previsti dall’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. tra 

i quali la redazione del piano operativo di sicurezza. 

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il 

progetto, nonchè delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.- 

Articolo 3 – Esecuzione appalto e Normativa PNRR 

1. L’appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di 

comunicazione e diffusione di cui all’art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad 

affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) 

con la dicitura “Opera finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU - 

Fondi PNRR – M2 C4 2.2-B.,” e i loghi dell’Unione Europea e del Comune di 

Montalto Dora. L’emblema istituzionale dell’Unione Europea, il quale se 

mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo 

stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema dovrà rimanere distinto e 

separato e non potrà essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, 

marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo potrà 

essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE, secondo quanto stabilito 
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dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 

14/10/2021 del Ministero dell’economia e delle finanze rivolta alle 

amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.) 

2. L’appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno 

ambientale (DNSH) in coerenza con l’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852  

in particolare a quanto stabilito nel progetto tavola S “ Relazione DNSH”.  

3. L’appaltatore dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 

obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 pur occupando un 

numero di dipendenti superiore a 15, in quanto le aziende edili sono esonerate 

da tale obbligo dovendo escludere dal computo totale gli operai addetti ai 

cantieri ai sensi dell’art. 5 della legge e Legge n. 247 del 24 .12.2007. 

4. L’appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del 

DL n. 77/2021 e smi , una quota pari al  30  delle assunzioni necessarie 

all’occupazione femminile e una quota almeno pari al 30% delle assunzioni 

necessarie all’occupazione giovanile secondo le modalità dettagliate dal 

paragrafo 5 dell’ Allegato 1 del Decreto Ministeriale  del 7 dicembre 2021. 

5. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dal comma 

4 dell’art. 47 in questione è prevista l’applicazione di penali pari al 1 per mille 

dell’importo contrattuale netto, tali penali non possono comunque superare, 

complessivamente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale.  

Articolo 4 – Termini, penali, premi e proroghe 

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di  154 (centocinquantaquattro)  

giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto 

la comminatoria per ogni giorno di ritardo,  di una penale pari a 1 x mille  
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dell’importo contrattuale, come specificato all’art. 16 del Capitolato Speciale 

di Appalto ed in ottemperanza all’art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in 

Legge n. 108/2021 e smi. In forza di quanto previsto dal predetto art. 50, tali 

penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% 

dell’ammontare netto contrattuale. ---------------------------------------------------- 

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base 

delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.------------------------------------- 

3. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale 

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile 

all’appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente 

sproporzionata, rispetto all’interesse dell’Amministrazione Aggiudicatrice. La 

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi 

all’appaltatore.---------------------------------------------------------------------------- 

4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide l’Amministrazione 

Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito 

il direttore dei lavori e l’organo di collaudo, ove costituito.------------------------ 

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento 

può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.— 

6. In riferimento alla Delibera ANAC n. 227 del 11.05.2022, è possibile 

procedere alla sospensione dei termini contrattuali per la durata di eventuali 

eventi di forza maggiore, individuati dal Responsabile del Procedimento, 

sentito il Direttore Lavori, prendendo in considerazione la possibilità di 

rinegoziazione delle condizioni contrattuali e la risoluzione del contratto in 

caso di eccessiva onerosità sopravvenuta. 
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7. Non è previsto per il presente appalto un premio di accelerazione  

Articolo 5 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi 

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai 

dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo 

dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto 

(CSA)  ed in base all’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.------------- 

2. L’appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto  a norma dell’art. 

24 del Capitolato Speciale d’appalto.---------------------------------------------- 

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile 

Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, 

la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato 

dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna 

rata.----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo  

rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno 

applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte 

della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. ).----------------------- 

5. L’appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, 

oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura “Finanziato 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell’Unione 

Europea e il riferimento alla MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – 

INVESTIMENTO 2.2- B” 

Articolo 6 – Garanzia definitiva 

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento 
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del contratto, è stata costituita mediante garanzia fideiussoria n. 

01220/34/49322051 emessa da HELVETIA Compagnia Svizzera 

d’Assicurazioni SA, in data 15.05.2023, per un importo di € 7.499,86= (dicosi 

euro settemilaquattrocentonovantanove/86) (con applicazione delle riduzioni 

del 50% per la certificazione UNI CEI ISO9000 e del 20% per la certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001).------------------------------ 

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stessa 

prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, 

comma 2, del codice civile.------------------------------------------------------------- 

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato.----------------------------------------------------------------------- 

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.------------------------- 

5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per 

l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso 

di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.-------------------- 

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per 



 

 

 

11 

 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.--------------------- 

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la 

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in 

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo 

da corrispondere all’appaltatore.------------------------------------------------------- 

Articolo 7 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione 

1. L’appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 103, 

comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., emessa da Bene Assicurazioni S.p.A. 

Società Benefit agenzia di Genova, in data 15.05.2023, n. 10022490000313, e 

scadenza il 15.05.2024, conforme allo “Schema Tipo 2.3” del D.M. n. 123 del 

12.03.2004, per le seguenti somme assicurate: 

Sezione A: partita 1 187.496,57- partita 2 100.000,00 – partita 3 40.000,00;---- 

Sezione B: 500.000,00------------------------------------------- 

Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza 

assistenza 

1. L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.-- 

2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.--------------------------------- 
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3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 

l’Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito 

maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso 

di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.------------------ 

Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia 

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono a carico della Ditta 

Appaltatrice cause di decadenza sospensione divieto di cui all'art. 67 del 

medesimo decreto legislativo ai fini dell’assunzione del presente rapporto 

contrattuale.------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 10 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa 

1. Per l’eventuale risoluzione del contratto, si applica l’articolo 108 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.------------------------------------------------------------------------ 

2. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque 

tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non 

eseguite secondo le modalità previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i..--------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di 

procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la ditta appaltatrice 

non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 

e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto 

d’affidamento.---------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 11 – Domicilio 

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge l’Appaltatore elegge il proprio 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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domicilio, ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice 

dell’Amministrazione Digitale), presso l’indirizzo di posta elettronica 

certificata indicata in sede di gara d’appalto:clpcostruzionisrl@legalmail.it. 

Articolo 12 – Modalità di pagamento 

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le 

modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità, in ogni caso 

entro i termini previsti agli art. 24 e 25 del Capitolato Speciale d’Appalto, sul 

conto corrente comunicato dall’appaltatore.---------------------------------------- 

2. L’appaltatore dichiara che i soggetti indicati ai sensi del successivo art. 13 

sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in 

acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito 

preventivamente riconosciuti dall’Amministrazione Aggiudicatrice.------------- 

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a 

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata 

all’Amministrazione Aggiudicatrice.-------------------------------------------------- 

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del 

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del 

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.----------------------- 

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna 

responsabilità può attribuirsi all’Amministrazione Aggiudicatrice per 

pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.--------------- 

6. L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 

03.04.2013, n. 55) intestata al Comune  di Montalto Dora , “codice univoco 

ufficio” F7CQHH  e con liquidazione entro 30 gg. fine mese data di 
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ricevimento al protocollo dell’ente della fattura. Ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, 

l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore 

sulla fattura.------ 

Articolo 13 – Anticipazione 

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  e all’art. 23 

del Capitolato Speciale di Appalto, all’appaltatore è riconosciuta a seguito di 

specifica richiesta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore 

del contratto d’appalto che verrà recuperata progressivamente in occasione del 

pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra 

richiamata.-------------------- 

2. L’anticipazione verrà erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data 

di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento 

alle condizioni di cui al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..----- 

3. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei 

lavori. ----------------------------------------------------------------------------------- 

4. L’esecutore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede 

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione così come previsto dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i..------------------------------------------------------------------------------------- 
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Articolo 14 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità 

dei flussi finanziari 

1. L’appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi 

previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto.------------- 

Articolo 15 – Verifiche relative agli obblighi in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme 

dell’art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 

12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza 

eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. 

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui 

le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste 

Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale 

che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il 

corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.------------------------- 

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di 

subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia 

del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.- 

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione 

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente 

bancario dedicato alle commesse pubbliche indicato al precedente articolo 11. 
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Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal 

cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.------------- 

Articolo 16 – Capitolato generale d’appalto 

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni 

del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 

aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.-------------------------------- 

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi 

del presente contratto o del capitolato speciale.-------------------------------------- 

Articolo 17 – Controversie 

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 

l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento 

dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il 

tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..- 

2. L’accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di 

cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; lo stesso, nel caso di 

approvazione ha natura di transazione.----------------------------------------------- 

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale 

competente per territorio è quello di Ivrea16. --------------------------------------- 

Articolo 18 – Cessione del contratto – Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..--------------------------------------------- 

2. Previa autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto 

dell’articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l’appaltatore ha 
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indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, 

alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale 

d’appalto e dalla normativa vigente in materia.-------------------------------------- 

Articolo 19 – Spese e registrazione 

Tutte le spese inerenti o conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata o 

esclusa, sono ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria. L’Imposta di 

Bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” 

ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato 

dal D.M. 22.02.2007. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa 

trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto 

(I.V.A.).------------------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 20 – Clausole aggiuntive. 

1.Al finanziamento della spesa complessiva si provvede con contributo 

dell’Unione Europea PNRR da destinare ad investimenti relativi ad opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, si dispone quanto 

segue: 

2. L’appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente il Comune di 

Montalto Dora (ente locale beneficiario- soggetto attuatore), in qualità di 

stazione appaltante, di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia 

manifestamente infondato, relativo ad illeciti penali connessi al progetto. ------ 

3. L’appaltatore si obbliga a custodire libri e documentazione contabile relativa 

al progetto.-------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 21 – Contratto in formato digitale 
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Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i..------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 22 - Codice di comportamento dipendenti comunali 

L’appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere a 

conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei 

dipendenti comunali, pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

(www.comune.montalto-dora.to.it) “Amministrazione Trasparente” 

Disposizioni generali – Atti generali.--------------- 

Articolo 23 - Informativa per il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) 

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Montalto Dora, Titolare 

del trattamento, con sede legale in Montalto Dora (TO) – (indirizzo) – Piazza 

IV Novembre nc 3. PEC: protocollo.montalto.dora@cert.ruparpiemonte.it 

Telefono: 0125 650014.  Il trattamento dei dati personali avviene mediante 

modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a 

tal fine. I dati sono raccolti, nell'ambito dei servizi erogati dal Responsabile del 

Settore Tecnico, Manutenzione, Lavori Pubblici e Innovazione Tecnologica  al 

fine di perseguire la finalità dell’affidamento dei lavori in oggetto. Per 

l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per 

opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento 

Comune di Montalto Dora, Responsabile della Protezione dei dati (DPO) I 

Simply s.r.l. (Liana RENACCO) contattabile ai seguenti riferimenti  

http://www.comune.montalto-dora.to.it/
mailto:protocollo.montalto.dora@cert.ruparpiemonte.it
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Telefono:(+39) 0125 1899500 Email: dpo@isimply.it  PEC: 

dpoisimply@pec.it, informativa completa disponibile sul sito  

www.comune.montalto-dora.to.it. 

Questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici 

su diciotto pagine a video e rimanenti 16 righe, escluse le firme, viene da me 

Segretario Comunale letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo 

dichiarano conforme alla loro volontà, e pertanto lo approvano e lo 

sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, 

come di seguito:-------------------------------------------------------------------------- 

1) Il Sig. Piccolo Luciano mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi 

del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).--- 

2) il Responsabile del Servizio Tecnico, mediante l’apposizione della firma 

digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD).-------- 

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il 

presente documento informatico con firma digitale.-------------------------------- 

L’APPALTATORE (firma digitale): 

per IL COMUNE, Settore  

(firma digitale) 

IL SEGRETARIO COMUNALE (firma digitale) 
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